
CONTRATO DE SUBEMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO

DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO (INSTALAÇÃO)

Por  este Instrumento particular de Subempreitada de Mão-de-Obra para Colocação (Instalação) de Esquadrias de Alumínio,  de um lado, 

CONSTRUTORA
.............................................................., com sede à ............... .................................,......, CEP ................., cidade de ....................... - ......, inscrita no CNPJ sob o nº ............................./..........-....., com inscrição estadual nº........................................,  neste ato representada por seu representante legal, o Sr. ............................................., portador do RG ...................... ............... e CPF .............................................., 
E, de outro lado,

SUBEMPREITEIRA.

 .................................................................................., com sede à .............................................................., ......., CEP............... São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº .........................../.......-......, com inscrição no CCM  nº................................, neste ato representada por seu ......................., Sr. ..........................................., portador do RG........................... e CPF ........................................., 
DECLARAÇÕES INICIAIS

O presente Contrato é de Subempreitada de Mão-de-Obra para colocação (instalação) de esquadrias de alumínio, a ser executada no local da obra, de acordo com que estabelece o item 32 da Lista de Serviços do Decreto-Lei 406/68.

1. DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de mão-de-obra de colocação (instalação) de esquadrias de alumínio, pelo regime de subempreitada, a ser executado pela SUBEMPREITEIRA, no próprio local da obra, com utilização de mão-de-obra própria ou subcontratada, dentro das especificações e medidas estabelecidas pela  CONSTRUTORA, a ser aplicada na obra intitulada ................. ....................................., de propriedade de........................................................................ ................................., localizada à .........................................., cidade de ......................- .........., de acordo as especificações técnicas contidas na Proposta de Subempreitada de Mão-de-obra nº .................., e seus anexos,  datada de ..../ ......../..........., aceita,  aprovada e assinada pelas partes, e que faz parte integrante do presente contrato.

1.2. A instalação das esquadrias obedecerá o cronograma de obras estabelecido pela CONSTRUTORA  e todo material necessário à instalação deverá ser por ela fornecido, de acordo com as quantidades e especificações estabelecidas na lista de serviços, e que fazem parte integrante deste Contrato.

1.3. Somente serão executados serviços que estejam contidos neste Instrumento e seus anexos, não se constituindo, portanto, objeto deste Contrato quaisquer outros serviços, a que título for e de qualquer natureza.

2. DO PREÇO 

2.1. O preço foi ajustado para fornecimento, única e exclusivamente, de mão-de-obra, de conformidade com os projetos e memorial técnico descritivo dos produtos e trabalhos a serem executados, vinculados às datas de entregas previstas para o presente Contrato de Subempreitada, de acordo com a Proposta de Fornecimento de Mão-de-obra, referida no capítulo  1.

2.2. Por tratar-se de prestação de serviços com fornecimento exclusivo de mão-de-obra, todos os valores contratados sofrerão reajuste, concomitante ao aumento salarial da categoria, determinado em dissídio coletivo da categoria ou por imposição legal, a partir da data de sua incidência. 

2.3. No preço avençado incluem-se os seguintes impostos e contribuições:  COFINS, INSS, PIS/PASEP, ISS e a CPMF, consideradas as alíquotas vigentes na data da Proposta de Subempreitada referida. Eventuais reduções que venham a ser aplicadas nos referidos tributos serão repassadas a favor da CONSTRUTORA.  Da mesma forma, em havendo majoração nas alíquotas de tais tributos, ou a criação de novos, que passem a vigorar após a data da referida Proposta, e que, direta ou indiretamente, venham a agravar os custos da subempreitada contratada, seus valores, igualmente, serão de responsabilidade da CONSTRUTORA.

2.4. Quando houver colocação de vidros, diretamente pela SUBEMPREITEIRA, as perdas, até o limite de 5% (cinco por cento), bem como as perdas de materiais, de quaisquer tipos, próprias do processo de instalação, não poderão ser consideradas para efeito de desconto ou abatimento do preço contratado. 

2.5. Em caso de atraso, por parte da CONSTRUTORA, no fornecimento de materiais e componentes ou  na preparação do local para instalação de contramarcos e das esquadrias, qualquer que seja o motivo que venha ocasionar a paralisação dos serviços, desde já,  as partes concordam em que haja suplementação nos preços contratados. 

2.6. Nos preços contidos na Proposta de Fornecimento de Mão-de-obra, ou qualquer documento que faça parte deste Contrato, em cada uma das parcelas previstas não contemplam, por inclusão direta ou indireta, qualquer custo financeiro ou expectativa de inflação.

3. FORMA  E LOCAL DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento deverá ser feito pela CONSTRUTORA, em moeda corrente nacional, e na forma e prazos estipulados na Proposta de Fornecimento, parte integrante deste Contrato, no item que especifica os vencimentos e valores básicos avençados, com a agregação do reajuste e correção dos preços, observadas as disposições do presente Contrato, da legislação e dos índices econômicos.

3.2. O pagamento, no todo ou em parcelas, somente será reconhecido pela emissão de recibo, duplicata ou qualquer outro documento legal emitido pela CONSTRUTORA, cobrado e pago diretamente em seu caixa ou através de banco por ela autorizado, cuja quitação definitiva só se verificará após o efetivo crédito de tais valores em seu nome.

3.3. O não-recebimento de aviso bancário, por parte da CONTRATANTE, não ensejará motivo para que não se observe as datas de vencimentos pactuadas, uma vez que, na falta de tais avisos, o pagamento poderá ser feito diretamente no caixa da SUBEMPREITEIRA ou através de remessa bancária, previamente autorizada.

4. ATRASO DE PAGAMENTO

4.1. Independentemente de outras providências previstas neste Contrato, se houver atraso, em até 3 (três) dias, no pagamento, total ou parcial,  de qualquer importância devida por força das avenças firmadas neste instrumento ou em qualquer um de seus anexos, a CONTRATANTE deverá incorrer no pagamento das seguintes obrigações adicionais:

4.1.1. correção monetária pelos índices adotados, na forma deste Contrato, observado o diploma legal que doutrina o assunto, a ser aplicada no período em que se verificar o atraso;

4.1.2. juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, calculados "pro rata die" sobre o valor do débito corrigido;

4.1.3. multa moratória de 2,0% (dois por cento), aplicada uma única vez sobre as parcelas em atraso, acrescido de correção monetária e juros.

4.2.  O atraso no pagamento de qualquer importância devida à SUBEMPREITEIRA ensejará, sem prejuízo de qualquer seu direito previsto neste Contrato, a desobrigação no cumprimento dos prazos para a instalação das esquadrias, objeto deste Instrumento, suspendendo a execução dos serviços em qualquer estágio, a seu exclusivo critério. Caso a CONSTRUTORA dê cumprimento à obrigação de pagar os valores em atraso, para a retomada dos trabalhos, exigir-se-á a fixação de novas datas de entrega da obra.

5. DA RETENÇÃO DE PARCELA DE PAGAMENTO
5.1. A retenção de parcela de pagamento por parte da CONSTRUTORA somente se justificará desde que prevista neste Contrato ou seus anexos, e unicamente para efeito de medição, conferência e aprovação final, qualquer que seja o método, em percentual que não poderá exceder de 5% (cinco por cento) do montante contratado excluídas as medições já efetivadas ou pagas.

.

5.2. Depois de concluída a colocação (instalação) das esquadrias, total ou parcial, conforme o estabelecido para a sua medição ou conferência, a CONSTRUTORA terá 5 (cinco) dias, após ter sido comunicada pela SUBEMPREITEIRA, para concluir a medição e conferência, e mais 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento da parcela retida.

5.3. Após decorridos 10 (dez) dias sem que a CONSTRUTORA  tenha procedido à medição ou conferência da entrega do produto ou não tenha efetuado o pagamento da parcela retida, a SUBEMPREITEIRA considerará como aceitas e aprovadas as esquadrias, objeto deste Contrato, qualquer que seja a etapa prevista, incorrendo a CONSTRUTORA nas penalidades previstas neste Instrumento.

6. INTERRUPÇÃO DOS TRABALHOS E DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO
6.1. Além dos casos previstos para interrupção dos trabalhos por inadimplência no pagamento, será facultado à SUBEMPREITEIRA, a seu critério, interromper o cumprimento do Contrato e a execução dos trabalhos e instalação, na ocorrência dos seguintes fatos:

6.1.1. atraso superior a 3 (três) dias no fornecimento ou definição de dados, especificações ou desenhos complementares, por parte da CONSTRUTORA, que não tenham feito parte da Proposta de Fornecimento de Mão-de-obra inicial, necessários à execução dos  trabalhos;

6.1.2. atraso superior a 3 (três) dias no fornecimento e entrega de qualquer material ou componente de responsabilidade da CONSTRUTORA;

6.1.3. descumprimento a qualquer obrigação administrativa ou legal que impeça o início ou a continuidade dos trabalhos da SUBEMPREITEIRA,  pertinente ao objeto do Contrato.

6.2. A retomada dos trabalhos de colocação (instalação)  das esquadrias, dependerão de repactuação dos termos deste Contrato, consideradas as seguintes variáveis:

6.2.1. se a interrupção verificada for inferior a 10 (dez) dias e não tenha provocado a desarticulação e desmonte dos sistemas auxiliares de colocação (instalação), a repactuação se restringirá somente aos prazos originalmente estabelecidos, sem prejuízo da obrigação da CONSTRUTORA em reparar as perdas de mão-de-obra parada e de equipamentos locados;

6.2.2. se a interrupção atingir 30 (trinta) dias, para que haja a retomada do trabalho de colocação (instalação), SUBEMPREITEIRA e CONSTRUTORA deverão promover a repactuação dos termos deste contrato, principalmente quanto aos prazos originais, preços dos serviços contratados e o saldo devedor em aberto, e neste caso a redefinição das condições de pagamentos.

6.3. A interrupção deverá ser denunciada de imediato, formalmente, por qualquer das partes à outra, qualquer que seja o motivo que esteja causando tal interrupção, para que, conjuntamente, possam eliminar a causa de tal impedimento à continuidade dos trabalhos, na tentativa de evitar-se as cominações contratuais, com prejuízos para quaisquer das partes.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA SUBEMPREITEIRA

7.1. É obrigação da SUBEMPREITEIRA a instalação de todas as esquadrias e caixilhos contratados, colocadas e funcionando, de conformidade com o que ficou convencionado na Proposta de Fornecimento de Mão-de-obra nº ................ e seus anexos, dentro dos prazos ali estipulados.

7.2. A SUBEMPREITEIRA será responsável por perdas e danos em caso de acidentes com pessoas ou bens que ocorrerem por sua culpa desde que, comprovadamente, tenha participação para o concurso do sinistro. Em tais casos, ou cumulativamente com qualquer outro fato, inclusive por inadimplemento, perante a CONSTRUTORA  ou terceiros, incorrer até o limite de 10% (dez por cento) do valor estabelecido neste Contrato, não contemplando indenizações por lucros cessantes, em qualquer uma de suas modalidades.

7.3. Para todos os efeitos e fins, a SUBEMPREITEIRA é uma empresa, regularmente  constituída em pessoa jurídica independente, não obrigando, em tempo algum, a CONSTRUTORA ou terceiros a ela ligados,  a que título for, quanto a tributos de sua responsabilidade exclusiva, obrigações trabalhistas e sociais de seu pessoal, tanto empregados quanto subcontratados.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONSTRUTORA 
8.1. É obrigação da CONSTRUTORA cumprir, no prazo,  com as seguintes obrigações:

8.1.1. a supervisão técnica da obra, através de engenheiro responsável da obra, com o respectivo recolhimento da A.R.T. (Anotação da Responsabilidade Técnica);

8.1.2. fornecer à SUBEMPREITEIRA um jogo completo de desenhos, memorial descritivo, especificações técnicas, medidas de vãos e demais informações inerentes e necessárias à execução e instalação das esquadrias;

8.1.3. aprovar o projeto, com indicação de todas as especificações e acabamentos, entregando-os, à SUBEMPREITEIRA, em sua versão definitiva, sem qualquer alteração que não tenha sido convencionada, "a priori", pelas partes;

8.1.4. colocar à disposição da SUBEMPREITEIRA, no local da obra, todos os materiais e componentes complementares necessários à colocação (instalação) das esquadrias, cujo fornecimento é de sua responsabilidade, nos prazos e da forma como ficou convencionado, bem como que haja disponibilidade de força e energia elétrica, 110 e 220 volts, a uma distância máxima de 10 metros do ponto de instalação das esquadrias;

8.1.5. entregar os locais para colocação, assentamento e instalação das esquadrias, no prazo,  completamente prontos, livres e desimpedidos, conforme indicado nos desenhos e projetos, com condições necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da SUBEMPREITEIRA no local da obra. 

8.2. O não-cumprimento de qualquer prazo de responsabilidade da CONSTRUTORA, desta ou de qualquer outra cláusula deste Instrumento e seus anexos, não interromperá o fluxo normal de pagamentos, ou servirá de pretexto para  sua protelação, devendo os mesmos ser pagos nas exatas datas previstas.

8.3. Em caso de ocorrer interrupção por período superior a 30 (trinta) dias, por descumprimento de suas obrigações, a CONSTRUTORA incorrerá em multa de 10%¨(dez por cento), sobre o valor do Contrato, independentemente das cominações por atraso de pagamento.

9. INVALIDAÇÃO DOS PRAZOS
9.1. A SUBEMPREITEIRA ficará desobrigada do cumprimento dos prazos para execução dos serviços contratados, ou qualquer outra atividade de  sua  obrigação estabelecida neste Contrato e seus anexos, com sua conseqüente postergação, na ocorrência dos seguintes fatos:

9.1.1. alteração dos desenhos, em suas formas ou medidas, e qualquer outro item dos projetos,  por iniciativa da CONSTRUTORA, mesmo em não havendo influência sobre os valores pactuados;

9.1.2. atraso no cumprimento de qualquer obrigação, por parte da CONSTRUTORA, inclusive de pagamento, contidas neste Contrato e seus Anexos;

9.1.3. interferência no andamento normal dos trabalhos da SUBEMPREITEIRA, causados pela CONSTRUTORA, seus empregados ou contratados, ou por decorrência de fatos alheios à vontade da SUBEMPREITEIRA,  tais como: greves, "lockout", incêndios, catástrofes, atos de autoridade e todos aqueles pertinentes ao que dispõe o art. 1058 do Código Civil;

9.1.4. insuficiência de documentação legal ou exigência do poder público que impeçam a continuidade e andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, em qualquer fase ou etapa, ainda que as tratativas ou acompanhamento para solução de tais deficiências estejam a cargo da SUBEMPREITEIRA.

10. DA INSTALAÇÃO
10.1. A instalação das esquadrias serão, em princípio, feitos em dias e horários normais de trabalho da SUBEMPREITEIRA, e a seu critério. Entretanto, com o objetivo de atender a programação e o cumprimento dos prazos estabelecidos, num esforço adicional, tais serviços poderão ser executados também aos sábados, domingos ou horário noturno. Para tanto, a CONSTRUTORA se compromete, desde já, a oferecer condições e suporte da obra para que tal esforço alcance seu pleno êxito. 

10.2. Se, por conveniência da CONSTRUTORA, os trabalhos da equipe de instalação tiverem que ser executados em horas extraordinárias, sábados, domingos ou feriados, a SUBEMPREITEIRA deverá ser comunicada com uma semana de antecedência, para apresentação de plano de execução e orçamento extraordinário. 

10.3. Nas situações em que é exigido acesso por fora da edificação ou em que as instalações, colocação ou assentamento das esquadrias necessite a utilização de balancins, andaimes  ou qualquer outro tipo de equipamento de segurança, os mesmos serão de responsabilidade da CONSTRUTORA, salvo quando especificado na Proposta de Fornecimento de Mão-de-Obra, ou seus anexos, de que tal providência compete à SUBEMPREITEIRA.

10.4. O impedimento da instalação das esquadrias, assentamento de contramarcos ou colocação de componentes de fixação, por ação ou omissão da CONSTRUTORA, tanto direta quanto indiretamente,  a obrigará ao pagamento das horas paradas e de seus desdobramentos. 

10.5. A CONSTRUTORA colocará à disposição do pessoal da SUBEMPREITEIRA ou subcontratados, local para refeições e instalações sanitárias adequados, conforme determina a legislação trabalhista. 

11. GUARDA DOS MATERIAIS E FERRAMENTAS
11.1. Os materiais terão a guarda sob a responsabilidade única e exclusiva da CONSTRUTORA, e seu armazenamento deverá ser feito em local fechado com fechadura, imune a alagamentos e isento de poeira e de produtos químicos que possam atacar as esquadrias, seus componentes e acabamentos superficiais. 

11.2. A SUBEMPREITEIRA deverá ter à sua disposição, na edificação, local apropriado e exclusivo para a guarda de máquinas, ferramentas e equipamentos, com dimensões e condições adequadas à sua utilização e uso. Deverá ser completamente fechado com porta e fechadura.   

11.3. A descarga dos materiais e sua movimentação horizontal ou vertical no canteiro de obra ou edificação, até o local de instalação, é de responsabilidade da CONSTRUTORA e será feita com utilização de seu pessoal e/ou equipamento. 

12. GARANTIA
12.1. A SUBEMPREITEIRA garante a qualidade da mão-de-obra a ser aplicada na instalação das esquadrias, e responderá por eventuais vícios ou defeitos, nos termos dos arts. 20, inciso I, e 26, inciso II, da Lei 8.078/90, não lhe cabendo, todavia, a responsabilidade de fiscalização técnica sobre a qualidade das esquadrias. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Todas as informações inerentes a este Contrato, sejam de cunho comercial ou de natureza técnica, deverão ser consideradas pelas partes como de uso restrito das mesmas, não podendo, por ação ou omissão, ser divulgadas a terceiros não autorizados pelas partes.

13.2. As comunicações que de qualquer forma possam alterar, modificar ou interferir com o cumprimento ou andamento do presente Contrato, feitas entre as partes,  só terão validade se encaminhadas por ou às pessoas autorizadas, por escrito, por via usualmente aceita, ou ainda, se estiverem transcritas em diários de obras  e atas de reuniões,  com assinatura das partes.

13.3. Os prazos, condições e obrigações estabelecidos neste Contrato, seus anexos e aditamentos vencem-se, automaticamente, nas datas e formas estipuladas, independentemente de qualquer aviso, comunicado ou notificação não convencionados. As eventuais concessões, de parte a parte, em qualquer número, tempo ou grau, não se constituirão em novação deste Instrumento.

14. DA RESCISÃO
14.1. O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros ou sucessores ao seu cumprimento até o final. Entretanto, caso o mesmo seja judicialmente rescindido ou declarado extinto, a SUBEMPREITEIRA terá o direito de ser indenizada na exata extensão de seus gastos, diretos, indiretos ou com terceiros, realizados ou contratados até aquela data.

14.2. Independentemente das indenizações por gastos, descritas neste Capítulo ou em qualquer outra cláusula deste Contrato, as partes decidem que qualquer valor, a titulo de multa contratual, não poderá exceder de 10% (dez por cento) do valor contratado. 

15. DO FORO
15.1. As partes elegem o Foro da Comarca onde a SUBEMPREITEIRA tiver sua sede, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas deste Contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Localidade, dia, mês e ano.

_______________________________          _______________________________

SUBEMPREITEIRA                                         CONSTRUTORA

testemunhas, nome, RG e CPF
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